



COMUNE DI RIMINI

PROVINCIA DI RIMINI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA
PRIVATA SANTA GIUSTINA
SCHEDA 6/14 - ZONA OMOGENEA C2 PRG/94

PROPRIETA': > ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Via IV Novembre, 35
RIMINI

OGGETTO:
- QUADRO ECONOMICO

ALL:

07

Fg.60
mappale 155 -167 - 156

DATA: SETTEMBRE 2023

MASSIMO FRATERALI
A R C H I T E T T O

Studio

Via Flaminia 86 RIMINI

tel.0541-307876 fax0541-302622

e-mail architetto@fraternali.net

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|------------|
| <u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u> | |
| a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
| A misura | 508'049,57 |
| A corpo | |
| In economia | |
| a1) Sommano | 508'049,57 |
| a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| A misura | |
| A corpo | 15'241,49 |
| In economia | |
| a2) Sommano | 15'241,49 |
| a3) IVA al 10% su (a1+a2) | 52'329,11 |
| SOMMANO (a1+a2+a3) | 575'620,17 |
| b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| b1) Rilievi accertamenti e indagini | 5'000,00 |
| b2) Allacciamenti a pubblici servizi | 10'000,00 |
| b3) Imprevisti | 20'000,00 |
| b4) Spese tecniche relative: Progettazione, Direzione Lavori, nonchè al Coordinamento della Sicurezza, Assistenza giornaliera e contabilità | 40'000,00 |
| b5) Prove in corso d'opera al fine del collaudo tecnico/amministrativo dell'opera | 5'200,00 |
| b6) Collaudo | 10'000,00 |
| b7) IVA al 22% sulle voci da b1 a b6 | 19'844,00 |
| b8) C.N.P.A.I.A. al 4% sulle voci b4 e b6 | 2'000,00 |
| Sommano | 112'044,00 |
| TOTALE | 687'664,17 |